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CONTRATO DE CONCESSAQ N2 793/SMTTDE/2020

TERMO DE CONTRATO DE CONCESSAO QUE ENTRE
S1 CELEBRAM O MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E A EMPRESA JOTA ELE MARINA SPE
S/A.

O Municipio de Florianépolis, por intermédioc da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,
TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, inscrita no CNPJ sob o n? 82.892.282/0011-15,
com sede na Rua Padre Roma, n2 482, Centro, Floriandpolis/SC, doravante denominada PODER
CONCEDENTE, neste ato representada pelo seu Secretério Sr. Juliano Richter Pires, inscrito no CPF sob
n? 015.586.789-05, e de outro lado a empresa JOTA ELE MARINA SPE S/A, Scciedade de Propdsito
Especifico, inscrita no CNPJ sob o n® 39.565.81010001-20, com sede a Rua Bocailva, n? 2.125, Bairro
Centro, Floriandpolis\SC, doravante denominada CONCESSIONARIA, neste ato representada pelo Sr.
Jodo Luiz Felix, inscrito no CPF sob n° 582.657.328-72, resolvem firmar o presente CONTRATO DE
CONCESSAQO, decorrente do Processo de Licitag,éo Concorréncia Internacional n?
891/SMA/DSLC/2019, homologado em 29/09/2020, mediante sujeicdo muitua as normas constantes da
Lei n® 8.666/93, com as alteragdes introduzidas pela Lei n 8883/94 e 9648/98, ao edital antes citado, a
proposta e as seguintes clausulas contratuais:

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto como “PARTES” e
individualmente, como “PARTE”, }

RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE CONCESSAQ, compreendendo a implantagdo, operagéo,
gestdo e manutengdo do parque urbano e marina no Munlmplo de Florianopolis, em conformidade com ©
disposto no EDITAL da Concorténcia Internacional n? 891/SMA/DSLC/2019, Lei Municipal n®
10.437/2018, nalLeiFederaln?8.987/1995 e suas alteragbes, naLei Federaln?9.074/1995, naLeiFederain®
8.666/1993 e suas alteracbes, e demais normas que regem a matéria, disciplinando-se pelas clausulas e
condicbes fixadas neste instrumento, a seguir transcritas.

CAPITULO | — DAS DISPOSICOES GERAIS
CLAUSULA 12 DAS DEFINICOES

1.1. Parafinsdeste CONTRATO DE CONCESSAQ edeseus ANEXOS oudequalquer outro documentoque

deva ser fornecido no ambito deste CONTRATO DE CONCESSAQ, os termos listados a seguir, quando

empregados no singular ou no plural, em letras mailsculas, terdo os significados constantes desta subclausula:

a) ABNT: Associagéo Brasileira de Normas Técnicas;

b) ADJUDICATARIA: partnmpantedaLlClTAQAOaqualf0|adjudlcadooOBJETO

¢} ANEXOS:documentos gue acompanham o presente CONTRATO DE CONGESSAO;

d) AREA DA CONCESSAQ: area a ser concedida para execugéo do OBJETO da CONCESSAQ,

conforme o ANEXO do EDITAL;

e) ATRATIVOS: as éreas livres, instalagdes ndo permanentes e edificagdes do PARQUE URBANO E

MARINA, sendo aquelas exisientes antes da CONCESSAO ou as novas, destinadas a recreagéo, lazer,

cultura, educagéo, esporte e entretenimento de seus usuarios, termos do anexo do edital,

f) BENS REVERSIVEIS: bens indispenséaveis & continuidade dos servigos relacionados ao OBJETQ

quais serdo revertidos ao PODER CONCEDENTE ao término deste CONTRATO DE CONCESSAQ:
g} BENS VINCULADOS A CONCESSAO: bens, mtegrantes ou nao do patriménip

CONCESSIONARIA, necessarios 3 implantagéo e execugéo adequada e continua do OBJEJO;

h) CAMINHOS: as pistas de caminhada, ruas, pistas de cooper, ciclovias, calgcadas, trapiche/e outros
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percursos destinados & movimentagio de USUARIOS pelo PARQUE URBANO E MARINA;
iy CASO FORTUITO E FORCA MAIOR: eventos imprevisiveis e inevitdveis que resultem em
onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das PARTES, ou inviabilizem mequwocamente
a continuidade da CONCESSAQ. CASO FORTUITO & toda situagdo decorrente de fato alheio & vontade
das PARTES, porém, proveniente de atos humanos. FORCA MAIOR é toda situagao decorrente de fato
alheio a vontade das PARTES, porém, proveniente de atos da natureza;
j) CONCESSAO: concesséo para a realizagio do OBJETO, outorgada a CONCESSIONARIA pelo prazo
e condigbes previstos neste CONTRATO DE CONCESSAOQ;
k) CONCESSIONARIA: Sociedade de Proposito Especifico, constituida de acordo com o disposto neste
CONTRATO DE CONCESSAO e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de execugdo do OBJETO;
I) CONTRATO DE CONCESSAQ: este instrumento juridico, firmado entre as PARTES, que regula os
termos da CONCESSAQ;
m) CONTROLADA: qualquer sociedade, fundo de investimento ou pessoa juridica cujo CONTROLE &
exercido por outra pessoa, fisica ou juridica, ou fundo de investimento;
n) CONTROLADORA: qgualquer pessoa, natural ou juridica, ou fundo de investimento que exerga
CONTROLE scbre outra pessoa juridica ou fundo de investimento;
o) CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob
controle comum para, isclada ou conjuntamente: (i} exercer, de modo permanente, direitos que |he
assegurem a maiocria dos votos nas deliberagdes sociais e eleger a maioria dos administradores ou
gestores de outra pessoa juridica, fundo de investimento ou entidades de previdéncia complementar,
conforme o caso; e/ou (i) efetivamente dirigir as atividades e orientar o funcionamento de 6rgaos de outra
pessoa juridica, fundo de investimento ou entidade de prewdenma complementar;
p) DATA DA ORDEM DE INICIO: data a partir da qual sera iniciada a execuc¢do do OBJETO, conforme
ordem a ser exarada por escrito pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, depois de publicado
o extrato do CONTRATO DE CONCESSAO no Diéario Oficial do _Municipio de Floriandpolis;

q) DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO DE CONCESSAQ: data de publicagdo do extrato deste
CONTRATO DE CONCESSAOQ no Diario Oficial do Municipio de Floriandpolis;
r) EDIFICIOS DE APOIO OPERACIONAL: sao os edificios da Administracéo Publica;
s) EDITAL: o Edital n® 891/SMA/DSLC/2019 e seus anexos;
t) EQUIPAMENTOS NAC CONCEDIDOS: os equipamentos da area da Marina que nao integram a
CONCESSAOQ, quais sejam, equipamentos da empresa CASAN;
u) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, instituido pela Lei Federal n® 5.107, de 13 de
setembro de 1966;
v) FINANCIADOR: toda e qualquer mshtwgao financeira, banco de fomento ou agéncia multilateral de
crédito, que conceda financiamento & CONCESSIONARIA para a execugéo do OBJETO;
w) FINANCIAMENTO: todo e qualquer empréstimo, eventualmente concedido a CONCESSIONARIA, na
forma de divida, para cumprimento das suas obrigagtes no ambito deste CONTRATO DE CONCESSAQ;
x) FONTES DE RECEITAS: fontes de receitas, inclusive as alternativas, complementares, acessorias ou
de projetos associados, percebidas pela CONCESSIONARIA em razao da exploragao do OBJETO;
aa) GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO DE CONCESSAQ: a garantia do fiel cumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA, a ser mantida em favor do PODER CONCEDENTE;
bb) INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, criado pela Lei Federal n® 5.966,
de 11 de dezembro de 1973;
cc) INSS: Instituto Nacional do Seguro Social;
dd) INSTRUMENTO DE REGULAGAQ: Instrumento celebrado entre as PARTES, com o objetive de
estabelecer e detalhar as questdes de regulago contratual;
ee) INPC: o Indice Nacional de Precos ao Consumidor, divuigado mensalmente pela FIPE — Fundag;
Instituto de Pesquisas Econémicas;
ff) LICITAGAQ: procedimento administrativo conduzido pelo PODER CONCEDENTE para sele
dentre as PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas, a que seja mais vantajosa para a Adip
Puablica Municipal, com base nos critérios previstos neste EDITAL;
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gg) LICITANTE: qualquer pessoa juridica, fundo de investimento ou CONSORCIO participante da
LICITACAO;

hh) MOBILIARIO URBANO: sédo elementos como méveis, objetos e equipamentos que podem ocupar o
espaco publico da area com propdsitos diversos;

ii) OBJETO: Concessac comum de espago plblico paraa concessdo para implantacido, operagéo, gestao
e manutengado do parque urbano e marina no municipio de Floriandpolis;

jil ORDEM DE INICIO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE posterlormente a DATA DE
PUBLICACAO DO EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSAO, que fixa a data para o infcio do OBJETO:;
kk) PARCELA DE OUTORGA VARIAVEL: conforme ANEXO XIl do edital de Concorréncia
Internacional n2 891/SMA/DSLC/2019 - MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA VARIAVEL;
I} PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA;

mm) PODER CONCEDENTE: o Municipio de Florian6polis;

nn) PLANO DE IMPLANTACAO: Planc detalhado contendo o conjuntoc de todas as agdes necesséarias
(obrigatdrias e opcionais) a implantagdo do empreendimento, composto também por um Cronograma
Geral das Atividades do Parque Urbano & Marina Beira Mar.

oo0) PROPOSTA COMERCIAL: conjunto comprobatério apresentado pelos LICITANTES de acordo com
os termos e condigdes do EDITAL e seus ANEXOS, gue contém a proposta exigida pela Administragcéo
Publica;

pp) SERVICOS AO USUARIO: 0s servigos prestados aos USUARIOS no empreendimento;

qq) SERVICOS OBRIGATORIOS:  atividades obrigatérias a serem desenvolvidas pela
CONGESSIONARIA, de acordo com o0 CONTRATO DE CONCESSAQ e seus ANEXOS;

rr} SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO ou SPE: Sociedade de Propésito Especifico que serd
constituida pela ADJUDICATARIA, de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, para a
execucéo exclusiva do OBJETO da CONCESSAQ;

ss) USUARIOS: os frequentadores do PARQUE URBANO E MARINA,

CLAUSULA 22 DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO DE CONCESSAO

1. Integram o presente CONTRATO DE CONCESSAQO, como partes indissocidveis, os seguintes
ANEXOS:
a) EDITAL E SEUS ANEXOS;
b) PROPOSTACOMERCIAL,; ;
c) DEMAIS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM TODA A CONCESSAO.

CLAUSULA 32 DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO DE
CONCESSAQ

3.1. A CONCESSAQ esta sujeita as disposicies do presente CONTRATO DE CONCESSAQ e de seus
ANEXQS, as leis vigentes no Brasil — com expressa renuncia a aplicacéo de qualquer outra — e aos
preceitos de direito plblico, sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposigbes de direito privado.

3.2. A CONCESSAOQ sera regida:

a) pela Constituicao Federal de 1988;

b) peia Lei Federal n? 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas alteragdes;
¢) pela Lei Federal n? 9.074, de 07 de julho de 1995, e suas alteragdes;

d) pela Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes;

e) pela Lei Federal n? 9.307, de 23 de setembro de 1996, e suas alteracdes;
f) pela Lei Municipal n® 10.437/2018;

g) por cutras normas legais, técnicas e instrugées normativas perinentes.
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3.3. Neste CONTRATO DE CONCESSAO, no EDITAL e seus ANEXOS, as referéncias as normas
aplicaveis no Brasil deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislagéo que as substitua,
complemente ou modifique.

CLAUSULA 42 DA INTERPRETACAO

4.1. Na interpretagdo, integragdo ou aplicagdo de qualquer disposicdo deste CONTRATO DE
CONCESSAQ, dever&o ser consideradas as cldusulas contratuais e, depois, as disposi¢des do EDITAL e
seus ANEXOS que nele se consideram integrados, conforme indicado na CLAUSULA 22,

4.2. Nos casos de divergéncia entre as disposicdes deste CONTRATO DE CONCESSAO e as disposigdes
do EDITAL e seus ANEXOS que o integram, prevalecerdo as disposicdes deste CONTRATO DE
CONCESSAOQ.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao CONTRATO DE
CONCESSAO, prevalecera aquele de data mais recente.

4.4. As referéncias a este CONTRATO DE CONCESSAQ ou a qualquer outro documentc devem incluir
eventuais alteragdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES na forma da lei.

CAPITULOC Il - DO OBJETO, DO VALOR, DA AREA DA CQNCESS[\O E DO PRAZO E TRANSFERENCIA
DA CONCESSAQ

CLAUSULA 52 DO OBJETO

5.1. O objeto da presente LICITACAQ é a concessdo comum de espago pablico para a concessao para
implantacéo, operagéo, gestao e manutengdo do parque urbano e marina no municipio de Floriandpolis.

5.2. As receitas a serem auferidas pela CONCESSIONARIA decorrerio da exploragdo de FONTES DE
RECEITAS na AREA DA CONCESSAOQ.

5.3. Os EQUIPAMENTOS NAO CONCEDIDOS nao integram o OBJETO da CONCESSAOQ.

5.4. As caracteristicas e especificagbes técnicas referentes a execugéo do OBJETO da CONCESSAO
estdo indicadas neste CONTRATO DE CONCESSAO e em seus respectivos ANEXOS.

5.5. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO DE CONCESSAO e seus ANEXOS, a execugéo do
OBJETO devera obedecer ao disposto nas normas, padrdes e demais procedimentos constantes da
legislagao aplicavel.

CLASULA 62 DO VALOR DO CONTRATO DE CONCESSAO

6.1. O valor da outorga fixa deste CONTRATO DE CONCESSAO ¢ de R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de
reais).

6.2. O valor estimado do CONTRATO DE CONCESSAC é de R$ 1.450.000.000,00 (um bilhao,
quatrocentos e cinquenta milhdes de reais), resultado da soma nominal das receitas mera e
referenciais projetadas para a CONCESSAOQ.

CLAUSULA 72 DA ASSUNCAO DA AREA DA CONCESSAO
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71.A AREA DA CONCESSAO sera assumida pela CONCESSIONARIA apés a emissdo ORDEM DE
INICIO pelo PODER CONCEDENTE.

7.2. A assungao da AREA DA CONCESSAQ serd executada nos termos do Cronograma Geral de
Atividades.

7.3. A execugdo do OBJETO deste CONTRATO DE CONCESSAO devera observar os limites da AREA
DA CONCESSAO.

7.4. Em até 30 (trinta) dias ap6s a data da ORDEM DE INICIO emitida pelo PODER CONCEDENTE, as
PARTES celebrardo o Termo Provisério de Aceitagdo dos Bens, contendo o estado de conservagéo,
operacéo e especificacbes técnicas dos bens concedidos, devendo o Termo Definitivo de Aceitagdo dos
Bens a ser firmado em até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da DATA DA ORDEM DE INICIO.

CLAUSULA 82 DO PRAZO DA CONCESSAO

8.1. O prazo de vigéncia da CONCESSAQ sera de 30 (trinta) anos, contados a partir do inicio da
exploracéo da prestagao de servigo na area concedida.

8.2. O marco inicial da exploracdo da prestacéo de servico dar-se-4 na data da emisséo do Termo Parcial
de Aceitagéo de Obras, no caso da entrega por etapas, ou do Termo Final de Aceitagdo de Obras pelo
PODER CONCEDENTE.

8.3. Sera admitida, justificadamente, o inicio antecipado das vendas de £5pagos, exclusivamente da
marina, mediante expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE. O inicio antecipado n&o exime a
CONCESSIONARIA do cumprimento das demais obrigagBes contratuais.

CLAUSULA 92 DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAQ

9.1. Durante todo o prazo de vigéncia, a transferéncia da CONCESSAQ somente poderé ocorrer mediante
prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, observadas as condigbes fixadas neste CONTRATO DE
CONCESSAOQ, e desde que nao se coloque em risco a execugdo do OBJETO.

9.2, A transferéncia da CONCESSAQ somente podera ser autorizada apds emissdo do Termo Final de
Aceitagdo de Obras, e mediante a comprovagéo do cumprimento regular das obrigagdes assumidas pela
CONCESSIONARIA.

9.3. Para fins de obtengdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAQ, o interessado devera:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e
trabalhista necessarias a assungéo do OBJETO;

b} prestar e manter as garantlas pertinentes, conforme o caso; e

c) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO DE CONCESSAOQ.

9.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO, sem a prévia autorizagdo do PODER
CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da CONCESSAOQ.

9.5. Para fins da autorizag&o de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE examinara o pedld
apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogéveis por igual peri
caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e documentos adicigpai
CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladafes “da
CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.
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9.6. A autorizagdo para a transferéncia da CONCESSAQ, caso seja concedida pelo PODER
CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as condigbes e requisitos para sua realizacéo.

CAPITULO Il - DA CONCESSIONARIA
CLAUSULA 102 DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

10.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por a¢bes nos termos da Lei Federal n?
6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alteragdes, devera indicar em seu estatuto, como finalidade
exclusiva, a exploragao do OBJETQ, sendo sua composigdo societaria aquela apresentada nalicitagéo e
constante de seus instrumentos societarios, 0s quais deverdo ser entregues, atualizados, ao PODER
CONCEDENTE.

10.2. O capital social minimo subscrito da CONCESSIONARIA devera ser de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) do valor estimado da contratagéo, previsto no item 6 do edital da licitagéo.

10.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE permanentemente informado
sobre a integralizagao do capital referida nas subcldusulas anteriores, devendo o PODER CONCEDENTE
realizar as diligéncias e auditorias necessarias a verificagao da regularidade da situagio.

10.4. A CONCESSIONARIA ngo podera, durante todo o prazo de execugdo da atividade de concesséo,
reduzir o seu capital abaixo do valor minimo estabelecido na subclausula 10.2 deste CONTRATO DE
CONCESSAQ, sem prévia e expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE.

10.5. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigagdes, debéntures ou titulos financeiros similares que
representam obrigages de sua responsabilidade, em favor de terceiros, observadas as disposigoes
contidas neste CONTRATO DE CONCESSAO.

10.6. Os recursos & disposicdo da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados exclusivamente no
desenvolvimento de atividades relacionadas & CONCESSAQO de que trata este CONTRATO DE
CONCESSAQ.

10.7. A CONCESSIONARIA devera estar sediada no Municipio de Floriandpolis.

CLAUSULA 112 DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS ALTERACOES ESTATUTARIAS DA
CONCESSIONARIA

11.1, Nenhuma alteragéo da composigdo acionaria sera admitida no dmbito da SPE até a emisséo do
Termo Final de Aceitagdo de Obras, nos termos deste CONTRATO DE CONCESSAD, salvo em situagbes
excepcionais, devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que reste demonstrado o risco
de prejuizo para a continuidade do OBJETOQ, sob pena de caducidade da CONCESSAQ.

11.2. Sem prejuizo do disposto na subclausula 11.1, durante todo o prazo de vigéncia deste CONTRATO
DE CONCESSAQ o controle societario direto da CONCESSIONARIA somente podera ser alterado
mediante prévia e expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da
CONCESSAOQ.

11.3. A CONCESSIONARIA se compromete a nado alterar, por qualquer ato, CONTRATOQ
CONCESSAO ou outro tipo de transacio, o CONTROLE societério direto da SPE, sem prévia a
do PODER CONCEDENTE.
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11.4. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificagdo do CONTROLE
societario direto da SPE, consideram-se ato(s) também sujeito(s) a prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE para fins deste CONTRATO DE CONCESSAQ:

a) acelebracido de acordo de acionistas;

b) a emissdo de valores mobilidrios conversiveis em agdes; e

¢) ainstituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre agdes.

11.5. A emissao de valores mobiliarios ndo enquadraveis na situagéo descrita na letra "b” da subclausula
anterior, mesmo quando se tratar de valores mobiliarios nao conversiveis em agdes, deverd ser sempre
submetida ao conhecimento prévio do PODER CONCEDENTE.

11.6. A transferéncia ou aiteragdo do CONTROLE indireto ou da participagéo acionaria gue nao implique
a transferéncia do controle societario direto da CONCESSIONARIA devera ser objeto de comunicagéo
ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias antes da efetivagac da respectiva operagéo.

11.7. A alteragdo do controle societario direto da CONCESSIONARIA somente sera autorizada pelo
PODER CONCEDENTE quando a medida néo prejudicar, tampouco colocar em risco, a execugao deste
CONTRATO DE CONCESSAO.

11.8. O pedido para a autorizagdo da alteragdo do controle societario direto da SPE devera ser
apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONARIA ou pelo(s)
FINANCIADOR(ES), no caso disposto na subclausula 29.5, contendo a justificativa para tanto, bem como
elementos que possam subsidiar a sua analise.

11.9. Para a obtenc&o da anuéncia para transferéncia do controle societario direto da SPE, o ingressante
devera:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade
juridica e fiscal necessarias a assuncao do OBJETO; e

b) zelar pelo cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO DE CONCESSAOQ.

11.10. Para fins de obtengéo da autorizagéo para transferéncia do controle societario direto da SPE para
os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subclausula 30.5, estes deverao:

a) atender s exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessérias & assungéo do OBJETO;

b) apresentar plano relativo a promogéo da reestruturagdo financeira da CONCESSIONARIA e da
continuidade da CONCESSAO; e ]

¢) assegurar o cumprimento de todas as clausulas previstas neste CONTRATO DE CONCESSAO.

11.11. A autorizagdo para a transferéncia do controle societario da CONCESSIONARIA, caso seja
concedida pelo PODER CONCEDENTE, serd formalizada, por escrito, indicando as condigbes €
requisitos para sua realizagéo.

11.12. Durante todo o periodo da CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA também devera submeter a
prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificagcdes no respectivo estatuto social que
envolvam:

a) a cisao, fusdo, transformagéo ou incorporagéo da SPE;

b) a redugao de capital da SPE; e

¢} a emissao de agles de classes de agdes diferentes do capital social da SPE.

11.13. O PODER CONCEDENTE examinaré ofs) pedido(s) encaminhado(s) pela CONCESSI ARTA
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nos termos da presente cldusula no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogavels por igual perfodo, caso
necessario, podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais 3 CONCESSIONARIA e ao(s)
FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores da SPE e promover ouiras diligéncias
consideradas adequadas.

11.14. Inexistindo manifestacao do PODER CONCEDENTE no prazo de que trata a subclausula anterior,
o pedido submetido pela CONCESSIONARIA sera considerado aceito.

11.15. Todos os documentos que formalizarem alteragdo estatutaria da CONCESSIONARIA,

independentemente da necessidade, ou nao, de autorizacdo prévia do PODER CONCEDENTE, deverao

ser a ele encaminhados no prazo maximo de 30 (trinta) dias da respectiva alteragao, para arquivamento.
CAPITULO IV - DAS OBRIGAGCOES DAS PARTES

CLAUSULA 122 DA ACEITAGAO DAS OBRAS

12.1. A CONCESSIONARIA devera solicitar ao PODER CONCEDENTE a realizacdo de vistoria, apés a
conclus&o de guaisguer obras ou servigos de engenharia.

12.2. A vistoria sera efetuada, em conjunto, pelas PARTES, por meio de representantes especialmente
designados, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitacao.

12.3. A conclusdo da obra se dara pela emissdo do Termo Parcial de Aceitagio de Obras (Provisério ou
Definitivo), no caso da entrega do Parque Urbano, ou do Termo Final de Aceitagao de Obras, no caso da
entrega total do empreendimento (parque urbano + dreas comerciais), em até 90 (noventa) dias para
ambos os casos, sob pena de aplicagao das san¢des previstas no Edital.

12.4. Ao final de cada etapa da obra, a Concessionaria deverd remover todas as instalagdes do canteiro
de obra, equipamentos, construgdes provisérias, detritos e restos de materiais, de modo a apresentar as
areas utilizadas totalmente limpas. :

12.5. Uma vez realizada cada vistoria, sera formalizada, pelo PODER CONCEDENTE, a aceitacao
proviséria das obras e instalagbes relacionadas & obra em questéo, dentro de até 15 {quinze) dias,
mediante Termo Provisério de Aceitagdo de Obras, podendo este documento especificar corregdes ou
complementagdes que se fizerem necessarias.

12.6. A CONCESSIONARIA tera o prazo de até 90 (noventa) dias para implementar as corregdes e/ou
complementagdes apontadas no Termo Provisério de Aceitagdo de Obras, sob pena da aplicagao das
penalidades correspondentes.

12.7. Uma vez finalizadas as corregdes e/ou complementagdes mencionadas na subclausula anterior,
devera ¢ PODER CONCEDENTE realizar nova vistoria, no prazo de 30 (trinta) dias, sendo exarado,
conforme o caso, o Termo Definitivo de Aceitagao de Obras.

12.8. O inicio da operacdo, pela CONCESSIONARIA, de cada um dos ATRATIVOS, FONTES DE
RECEITAS, ou outras instalagbes ou equipamentos dependeré da obtengdo das autorizagdes, licengas
e alvaras cabiveis, ndo estando ele vinculado ac procedimento de vistoria indicado nesta clausula, sem

prejuizo da eventual aplicacdo das penalidades correspondentes no caso de descumprimento deste
CONTRATO DE CONCESSAOQ.

12.9. O PODER CONCEDENTE poderd, a qualquer tempo, constatado que a CONCESSIOX
deixou de atender aos encargos estabelecidos neste CONTRATO DE CONCESSAQ e em seus AKX
Diretoria de Sistema de Licitagdes e Contratos / Geréncia de Sistema de Contratos
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ou nas normas aplicaveis, manifestar-se expressamente no sentido de que sejam providenciados os
ajustes e adequagdes para fins de intervengao.

12.10. Sao de responsabilidade da CONCESSIONARIA eventuais ajustes e adequagdes necessarios para
0 cumprimento deste CONTRATO DE CONCESSAO e de seus ANEXOS.

12.11.A realizagdo dos eventuais ajustes mencionados na subcldusula 12.6 ndc exime a
CONCESSIONARIA do pagamento de eventuais multas e penalidades aplicadas pelo ndo atendimento
de encargos estabelecidos neste CONTRATO DE CONCESSAO e em seus ANEXOS.

CLAUSULA 132 DAS OBRIGAGOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

13.1. A CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao disposto neste CONTRATO DE CONCESSAQ,
no EDITAL e seus ANEXOS e na legislagéo brasileira, quanto & execugéo do OBJETO.

13.2. Sao obrigagbes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais estabelecidas neste CONTRATO

DE CONCESSAO, e em seus ANEXOS e na legislagdo aplicavel:

a) executar o OBJETO, cumprindo e respeitando as clausulas e condigdes deste CONTRATO DE
CONCESSAO e seus ANEXOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos documentos a ela
relacionados, submetendo-se plenamente a regulamentagdo existente ou que venha a ser editada, as
normas da ABNT efou do INMETRO, ou outro érgao regulamentador competente, bem como as
especificagbes e projetos pertinentes, aos prazos e as instrugies da fiscalizagdo do PODER
CONCEDENTE, cumprindo, ainda, com as metas e os pardmetros de qualidade, e demais condicionantes

para a execugéo do OBJETO;

b) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execugdo do OBJETO;

¢) manter, durante o prazo do CONTRATO DE CONCESSAQ, as condigdes necessarias 2 execucdo do
OBJETO, incluida a manutengéo dos requisitos de habilitagfio juridica, regularidade fiscal, qualificagdo
econdmico-financeira e qualificagao técnica previstos no EDITAL:

d) dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecucao de todas as obrigagSes
estabelecidas neste CONTRATO DE CONCESSAO, com a eficiéncia e a qualidade contratualmente
definidas, para a prestagéo de servigo adequado ao pleno atendimento dos USUARIOS:

e) indicar & manter um responsével técnico a frente dos trabalhos, com poderes para representar a
CONCESSIONARIA junto aoc PODER CONCEDENTE;

) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, incluindo a elaboracgdo de cédigo de

ética e conduta e mecanismos internos de auditoria e canal de denuncia que assegurem sua observancia,

de modo a prevenir a ocorréncia de violagdes a Lei n® 12.846/2013 ;

g) responsabilizar-se pela interlocugéo com terceiros, tais como érgéos plblicos (Policia Militar, Marinha,
Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, 6rgaos e companhias de controle de trafego etc.),
concessionarias de servigos publicos, responsdveis pelos EQUIPAMENTOS NAO CONCEDIDOS
(CASAN), Conselhos Gestores e empresas privadas, visando ao correto desenvolvimento de todas as |
atividades previstas no OBJETO deste CONTRATO DE CONCESSAQ: b
h) cumprir o plano de implantagao do Parque Urbana e Marina Beira Mar e o Cronograma Geral das :
Atividades que deverao ser apresentados no prazo de até 90 {(noventa) dias ap6s a assinatura do presente
CONTRATO DE CONCESSAOQ;

i) garantir a manutengdo dos servigos ambientais do empreendimento, suas fungdes ecolégicas,
estéticas e de equilibrio ambiental; \k
J) fiscalizar os eventos que forem realizados no espago concedido, garantindo para que zelem pela total
integridade do patrim&nio ambiental; )

k) pagar anualmente ac PODER CONCEDENTE as PARCELAS DE OUTORGA VARIAVEL, conf
especificado no ANEXO Xll do edital de Concorréncia Internacional n2 891/SMA/DSLC/
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MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA VARIAVEL;
) concluir o objeto da presente concessao conforme as regras e prazos previstos no edital, seus anexos
e proposta comercial apresentada;
m) manter o PODER CONCEDENTE trimestralmente informado do cumprimento das etapas de execugéo
das obras;
n} apresentar o Documento de Responsabilidade Técnica, conforme as normas dos Conselhos Federais
de Engenharia, Agronomia e Arguitetura;
0) apresentar o registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia - CONFEA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dos profissionais
Ou empresas terceirizadas responsaveis pelos servigos de engenharia;

p) adotar o Livro de Ordem nas obras e servigos de engenharia e arquitetura, nos termos da legislagdo
vigente;
q) responsabilizar-se pela mstalag:ao e operagao do canteiro de obras e demais estruturas operacionais
pertinentes, de acordo com as exigéncias normativas, provendo a adequada estocagem e guarda do
material utilizado nas obras;
r) apresentar ao PODER CONCEDENTE a comunicagao do inicio da obra junto ac Ministério do
Trabalho, a matricula da obra junto ao INSS —~ CEl e os programas de seguranga do trabalho obrigatérios;
s} assumir integral responsabilidade civil e penal pela boa execugdo e eficiéncia das atividades que
realizar, bem como pelos danos decorrentes da execugdo do OBJETOQ, inclusive guanto a terceiros;
t) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execugédo do OBJETO,
assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos autorais, ou quaisquer outros direitos de
propriedade intelectual utilizados indevidamente; ;
u) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes & execugdo da CONCESSAO, ressalvadas
as hipoteses expressamente excepcionadas neste CONTRATO DE CONCESSAOQ;
aa) contratar os seguros para 0s riscos relevantes e usuais da CONCESSAO e os seguros previstos
neste CONTRATO DE CONCESSAOQ, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos causados por
si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execu¢do da CONCESSAQ, perante o PODER
CONCEDENTE ou terceiros;
bb) responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servigos subcontratados;
cc) observar todas as determinagdes legais e regulamentares quanto 2 legislagdo tributaria e a legislacdo
trabalhista, previdenciaria, de seguranga e medicina do trabalho em relagdo aos seus empregados,
prestadores de servigos, contratados ou subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de
qualquer responsabilizagio relacionada e apresentando- lhe, anualmente, relatério acompanhado da
documentagé@o que comprove o atendimento das exigéncias legais nesse dmbito correspondentes;
dd) pagar todos os tributos relacionadas & execucéo do OBJETO;
ee) atentar-se as disposigdes das normas do Municipio de FIonanopohs
ff) manter a AREA DA CONCESSAQ constantemente limpa, removendo entulhos, sobras e demais
materiais inserviveis, responsabilizando-se pela destinagéo, triagem, transporte, armazenagem, descarte
e/ou aproveitamento da sucata e dos residuos eventualmente originados na CONCESSAOQ, inclusive
aqueles decorrentes da logistica reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos
da legislagdo federal, estadual e municipal aplicaveis e as exigéncias guanto aos licenciamentos e
autorizagfes necessarios para essa finalidade, inclusive as licengas ambientais, se aplicaveis, assim
como cumprir as demais observagbes previstas no Termo de Referéncia anexo ao Edital de Concorréncia
Internacional que deu origem ao presente CONTRATO DE CONCESSAQ,;
gg) cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais ambientais;
hh) obter, quando aplicavel, todas as licengas, permissdes e autorizagbes exigidas para a plena execucéo
do OBJETO, inclusive para a exploragéo de FONTES DE RECEITA, devendo se responsabilizar por toda
as providéncias necessarias para tanto junto aos 6rgios competentes nos termos da legislacéo vig
e arcando com todas as despesas e 0s custos envolvidos;
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i) informar o PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos érgdos competentes para
obtencéo de licengas, permissdes e autorizacdes exigidas para a plena execugéo do OBJETO;

ji) informar imediatamente ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licengas, permissfes ou
autorizagbes para a plena execugdo do OBJETO da CONCESSAO forem retiradas, revogadas ou
caducarem, ou, por quaiquer motivo, deixarem de operar os seus efeitos, indicando, desde logo, as
medidas que foram tomadas e/ou que serdo tomadas para a sua obtencéo;

kk} dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento ou situagio que
altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execucdo do OBJETO, ou que possa vir a
prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigagbes previstas no CONTRATO DE
CONCESSAQ, incluindo-se agdes judiciais e procedimentos administrativos, devendo apresentar, no
menor prazo possivel, relatério detalhado sobre tais fatos, com as medidas tomadas ou a serem tomadas
para superar ou sanar a situagao;

) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, todas as
circunstancias ou ocorréncias gue, constituindo motivos de CASOC FORTUITO ou FORCA MAIOR,
impecam ou venham a impedir a normal execucao do OBJETO;

mm) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras mformagoes adicionais ou
complementares que o PODER CONCEDENTE razoavelmente e sem trazer énus adicional significativo
e injustificado para a CONCESSIONARIA, venha a formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se limitar
a, quitacGes legalmente exigidas de todo e qualguer encargo, como aqueles referentes as taxas e
impostos pertinentes, ao estagio das negociagbes e as condicbes dos contratos de FINANCIAMENTO;
nn) cooperar para o0 desenvolvimento das atividades de acompanhamento e fiscalizagdo do PODER
CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO DE CONCESSAQ, permitindo o acesso aos equipamentos
e as instalagbes atinentes ao OBJETO, bem como aos registros contdbeis, dados e informagdes
operacionais, seus e, tanto quanto possivel, de suas subcontratadas;

00) atender a convocagdes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive para
participar de reunides;

pp) manter em arquivo todas as informagdes dos servigos e atividades executados durante a vigéncia da
GCONCESSAQ, permitindo ac PODER CONCEDENTE livre acesso a elas, a qualquer momento;

qq) apresentar, trimestralmente ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de recolhimento das
contribuicbes sociais e previdenciarias referentes & CONCESSAQO e aos empregados envolvidos na
execucdo do OBJETO do CONTRATO DE CONCESSAQO, bem como o comprovante do devido
cumprimento de todas as cbrigagbes trabalhistas;

rr) informar o seu calendario de eventos e de obras ao PODER CONCEDENTE;

s8) apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relagao nominal dos empregados,
vinculados & CONCESSIONARIA ou a terceiros, que trabalhem nos servicos e obras na AREA DA
CONCESSAQ, indicando nomes, cargos e nimero das respectivas Carteiras de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS;

tt) apresentar as suas demonstragbes financeiras exigidas na forma e no prazo estabelecidos neste
CONTRATO DE CONCESSAQ;

uu) receber as queixas, as reclamagbes, comentarios e criticas dos USUARIOS;

vv) garantir o livre acesso dos USUARIOS 2 4rea livre do PARQUE URBANO E MARINA, respeitado o
horério de funciocnamento e as regras dos PARQUE URBANO E MARINA e o uso oneroso dos seus
equipamentos que se caracterizem como FONTES DE RECEITA;

ww) manter de forma permanente o didlogo com os USUARIOS, moradores do entorno e populagio;

xx) informar previamente os USUARIOS sobre os pregos praticados no PARQUE URBANO E MARINA
pela exploragéo de FONTES DE RECEITAS;

yy) manter atualizado o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS;

zz) zelar pelo patriménio do PODER CONCEDENTE, assumindo a responsabilidade por sua integridade;
aaa) conservar todos os bens, equipamentos e mstalag:oes empregados na CONCESSAOQ, mantendo-o
atualizados e em perfeitas condigdes de funcionamento, bem como reparar suas unidades e promoys
oportunamente, as substituicdes demandadas em fungéo do desgaste, superagao tecnolégica ou té f
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da sua vida (til, e ainda, promover os reparos ou as modernizagdes necessarios 4 boa execucdo e a
preservacao da adequagéo das atividades e servigos, em observancia ao pringipio da atualidade;

13.3. Dentre outras proibigges fixadas na legislagdo e neste CONTRATO DE CONCESSAQ, é vedado 2
CONCESSIONARIA:

a) concederempréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de transferéncia de recursos para seus
acionistas e/ou partes relacionadas, exceto transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos,
redugéo de capital, pagamento de juros sobre capital préprio e/ou pela eventual contratagdo de obras ou
servigos junto a terceiros contratados, com base em condigdes de mercado, e observados, em qualquer caso,
ostermos e condicionantes previstos neste CONTRATO DE CONCESSAOQ;

b) prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas partes relacionadas e/ou
terceiros; e

¢} cobrar ingresso para acesso as dreas abertas do PARQUE URBANO E MARINA.

d) realizar a subconcessao total do OBJETO do CONTRATO DE CONCESSAO.

13.4. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e prOJetos elaborados para os fins
especificos da CONCESSAQ, os direitos sobre marcas relacionadas 2 CONCESSAQ, bem como
projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais necessarios para o desempenho das atividades
da CONCESSAQ, serao transmitidos gratuitamente ao PODER CONCEDENTE ao final do CONTRATO
DE CONCESSAQ.

CLAUSULA 142 DAS OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

14.1. S&o obrigagbes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigages previstas neste
CONTRATO DE CONCESSAO, nos anexos do Edital de Concorréncia Internacional e na legislagao aplicavel:
a) garantir permanentemente o livie acesso da CONCESSIONARIA & AREA DA CONCESSAQ, para a
execugdo do OBJETO da CONCESSAOQ durante a vigéncia deste CONTRATO DE CONCESSAQ:

b} emitir os Termos de Aceitacdo dos Bens, nos termos e condigdes deste CONTRATO DE CONCESSAOQ;
¢) emitir a ORDEM DE INICIO;

d) disponibilizar & CONCESSIONARIA, nos termos do cronograma, a AREA DA CONCESSAQ e os bens
que ficarao sob a gestdo da CONCESSIONARIA, necessarios ao desenvolvimento adequado do OBJETO;

e) rescindir até a DATA DA ORDEM DE INICIO os contratos referentes a AREA DA CONCESSAQ;

f) responsabilizar-se pelos dnus, danos, despesas, pagamentos, indenizagdes e eventuais medidas judiciais
decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza trabalhista ou ambiental, anteriores 8 DATA DA ORDEM
DE INICIO relacionados ac OBJETO, bem como de atos ou fatos que, embora postenores aDATA DA ORDEM
DE INICIO, decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele
contratados;

g) fornecer informagbes para a CONCESSIONARIA que The estejam disponiveis para o bom
desenvoivimento da CONCESSAOQ;

h) fundamentar devidamente suas decisdes, aprovagdes, pedidos ou demais atos praticados ao abrigo deste
CONTRATO DE CONCESSAQ;

i) indicar formalmente o(s) agente(s} plblico(s) responséveis pelo acompanhamento deste CONTRATO DE
CONCESSAQ;

j) acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste CONTRATO DE CONCESSAQ,
bem como analisar as informagdes prestadas pela CONCESSIONARIA, permitida a contratagdo de terceiros
para assisti-lo e subsidid-lo de informagées;

k) aplicar as sangbes e penalidades e adotar as demais medidas necessdrias ao cumprimento regular do
presente CONTRATO DE CONCESSAO em caso de inadimplemento das obrigagbes assumidas pela
CONCESSIONARIA;
l) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da legislagéo pertinente, cor
obtenc¢do das licengas e autorizagbes eventualmente necessarias para a CONCESSAOQ, junto aos dg
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orgaos municipais, inclusive com a participagdo em reunides técnicas e envio de manifestacdes necessarias,
responsabilizando-se pela obtengéo de licengas;

m) disponibilizar servidor ou grupo de servidores que auxiliem e fiscalizem a obtengdo, pela
CONCESSIONARIA, das licengas e liberagbes necesséarias para implantar e operar o PARQUE URBANO E
MARINA.

CLAUSULA 152 DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

15.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na legislacdo aplicével
e neste CONTRATO DE CONCESSAQ, ter direito a:

a) explorar o OBJETO com ampla liberdade empresarial e de gestdo de suas atividades, observadas as
limitagdes e condicionantes fixadas neste CONTRATO DE CONCESSAO e na legislagéo aplicavel, e, para
contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes celebrades pela CONCESSIONARIA com qualquer parte
relacionada, a conformidade com as condi¢cdes de mercado;

b) explorar FONTES DE RECEITA por sua conta e risco, observada todos os termos deste CONTRATO DE
CONCESSAC;

¢} executar, por sua conta e risco, encargos opcionais no PARQUE URBANO E MARINA, incluida a instalagao
de atrativos e mobiliaric nio obrigatdrios; :

d) Utilizar e comercializar direitos de nome “naming rights”, ;

e) manuteng¢do do equilibric econdmico-financeiro, na forma deste CONTRATO DE CONGESSAOQ;

f) subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a execugao do OBJETO;

g) distribuir dividendos e promover outras formas licitas de distribuigéo de lucro aos acionistas, observados os
termos e condicionantes previstos neste CONTRATO DE CONCESSAQ; e

h) realizar a subconcessé@o de parte do OBJETO, desde que previamente autorizado pelo PODER
CONCEDENTE.

15.2. Para fins do disposto na letra 'f" da subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA devera cuidar para que
os terceiros contratados ou subcontratados sejam detentores de capacidade técnica compativel com as
atividades OBJETO da CONCESSAQ.

15.3. A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE para a celebragdo de
contrato ou quaiquer tipo de acordo ou ajuste com partes relacionadas, cuja aprovagdo sera condicionada a
demonstragdo da conformidade com as condigdes de mercado, inclusive a partir dos contratos andlogos
firmados com terceiros nos Gltimos 12 (doze) meses, caso haja.

CLAUSULA 162 DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

16.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e direitos
previstos na legislacdo aplicavel e neste CONTRATO DE CONCESSAQ, tem a prerrogativa de intervir na
prestagao das atividades que compéem o OBJETO, e, por consequéncia, na gestao das FONTES DE
RECEITA, podendo retoméa-las e extingui-las, nos casos e nas condigdes previstas neste CONTRATO DE
CONCESSAOQ e na legislagéo aplicavel.

CLAUSULA 172 GESTAO DO PARQUE E MARINA %

17.1. Caberd 8 CONCESSIONARIA a gestio dos espacos plblicos e privados da drea de concessao de
acordo com as regras estabelecidas no Termo de Referéncia e demais anexos ao Edital, bem como o
estabelecimento de outras normativas, podendo ser elaboradas pela CONCESSIONARIA e devendo s
aprovadas pelo PODER CONCEDENTE. As normativas aprovadas deverdo ter publicidade tantg
espago do empreendimento como em outros meios de comunicagéo.
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17.2. Durante ¢ periodo de operagdo havendo a demanda por ampliagéc dos servigcos a
CONCESSIONARIA podera propor ampliagdo das operagdes e equipamentos inicialmente implantados
no projeto obedecendo sempre as diretrizes de implantagde e com a concordancia do PODER
CONCEDENTE.

CAPITULC V — DOS FINANCIAMENTOS
CLAUSULA 182 DOS FINANCIAMENTOS

18.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela obtencao, aplicagdo, amortizagao, pagamento de juros e
gestéo do(s) FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal desenvolvimento da CONCESSAOQ, de modo gue
se cumpram, cabal e tempestivamente, todas as obrigagdes assumidas neste CONTRATO DE CONCESSAO.

18.2. A CONCESSIONARIA nao poder4 alegar qualquer disposigao, clausula ou condigdo do(s) contrato(s)
de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer atraso na formalizagdo do(s) contrato(s) de
FINANCIAMENTO necessario(s}, ou ainda, atraso no desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total
ou parcialmente, das obrigagBes assumidas neste CONTRATO DE CONCESSAQ, cujos termos deverao ser
de pleno conhecimento do(s} FINANCIADOR(ES) respectivo(s).

18.3. A CONCESSIONARIA devers apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia autenticada dos contratos
de FINANCIAMENTOQ e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos representativos dos titulos
e valores mobilidrios que venha a emitir, e quaisquer alteragdes desses instrumentos, no prazo de 30 (trinta)
dias da data da respectiva assinatura ou emisséo, conforme ¢ caso.

CAPITULO VI-DA REMUNERAGAO DA CONCESSIONARIA E DO PAGAMENTO DA OUTORGA
CLAUSULA 192 DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA

19.1. As receitas a serem auferidas pela CONCESSIONARIA decorrerdo da exploragio de FONTES DE
RECEITAS na AREA DA CONCESSAQ.

19.2. Nenhum valor sera devido pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA em fungio da execugéo
do OBJETO.

19.3. A CONCESSIONARIA podera realizar quaisquer atividades licitas compativeis com o presente
CONTRATO DE CONCESSAQ e ser remunerada pelas receitas auferidas com o desenvolvimento de tais
atividades, nos termos deste CONTRATO DE CONCESSAO.

19.4. As FONTES DE RECEITA deveréo assegurar 3 CONCESSIONARIA condigdes de fazer frente, dentre
outros:

a) aos custos de amortizagdo e eventuais juros de FINANCIAMENTO(s) relativos a instalagdo do
empreendimento;

b) aos tributos devidos pela CONCESSIONARIA;

¢) ao cumprimento das obrigagdes do presente CONTRATO DE CONCESSAQ e seus ANEXOS; e

d)} aremuneragéo do capital investido pelos sécios da CONCESSICNARIA.

19.5. As FONTES DE RECEITA poderio ser exploradas diretamente pela CONCESSIONARIA ou por
terceiros, com sua anuéncia.

19.6. A CONCESSIONARIA deverd encaminhar anualmente e por escrito ao PODER CONCEDENTE re 4]
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gue contenha a descrigéo detalhada do escopo da(s) atividade(s) e/ou empreendimento(s) desenvolvido(s) na
AREA DA CONCESSAOQ, demonstrando, dentre outros elementos que julgar relevante, que a(s) atividade(s)
ou empreendimento(s) se adéqua(m) ao OBJETO da CONCESSAOQ, que ndo comprometem a qualidade da
exploragéo do OBJETO, e que obedece(m) a legislagio brasileira, inclusive a ambiental.

19.7. Além das informagdes previstas na subclausula anterior, 0 PODER CONCEDENTE poders, a seu
critério, requerer outras informagdes pertinentes, de acordo com a(s) atividade(s) objeto da solicitacéo.

CLAUSULA 202 DAS OUTORGAS

20.1. A CONCESSIONARIA pagara ao PODER CONCEDENTE, em razéo da exploragdo do OBJETO da
CONCESSAQ, a PARCELA DE OUTORGA FIXA e a PARCELA DE OUTORGA VARIAVEL.

20.2. A PARCELA DE OUTORGA FIXA deverd ser paga conforme especificado no Edital, seus anexos,
bem como na PROPOSTA COMERCIAL.

20.3. O pagamento da PARCELA DE OUTORGA VARIA)/EL se dara anualmente conforme ANEXO Xl
- MECANISMO DE PAGAMENTO DA OUTORGA VARIAVEL.

CLAUSULA 212 DAS DISPOSICOES GERAIS DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento do valor da QUTORGA FIXA deve ser feito pela CONCESSIONARIA em conta
corrente e instituigao financeira a ser indicada formalmente pelo PODER CONCEDENTE.

21.1.1, O valor da OUTORGA FIXA sera dividido em 8 (oito} parcelas iguais e anuais, iniciando seu
pagamento 12 (doze) meses apos o inicio da CONCESSAQ DE USO.

21.2. O célculo do valor da OUTORGA VARIAVEL deve ser feito pela CONCESSIONARIA e 0 pagamento
deve ser realizado em conta corrente de instituigdo financeira indicada formalmente pelo PODER
CONCEDENTE.

CAPITULOVII-DAFISCALIZACAOE GERENCIAMENTODAEXECUGAODOCONTRATO DE CONCESSAO
CLAUSULA 222 DA FISCALIZAGAO

22.1 A fiscalizagdo da CONCESSAOQ, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA, durante
todo ¢ prazo deste CONTRATO DE CONCESSAO, serd executada pelo PODER CONCEDENTE, que
podera se valer de apoio técnico de terceiros, nos termos da legislacdo.

22.2. A CONCESSIONARIA facultara ac PODER CONCEDENTE, ou a qualgquer cutra pessoa por ele
credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalacdes e locais, documentos e dados
referentes & CONCESSAQ e & CONCESSIONARIA, incluindo estatisticas, registros administrativos e
contabeis e contratos com terceiros, prestando, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos
gue forem formalmente solicitados.

22.3. O PODER CONCEDENTE poder4 demandar a CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e sob
qualquer circunstancia, informagdes de natureza técnica, operacional, econdémica, financeira e contabil,
bem como medi¢bes e prestacdes de contas, conferindo, quando necessério, prazo razoavel para o
atendimento das solicitagbes que fizer.

22.4. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados, poderg
realizar, na presenga de representantes da CONCESSIONARIA, vistorias, testes ou ensajos
Diretoria de Sistema de Licitagbes e Contratos / Geréncia de Sistema de Contratos
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permitam avaliar adequadamente as condi¢es de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos,
sistemas e instalacdes utilizados na CONCESSAQ.

22.5. No exercicio da fiscalizagdo, 0 PODER CONCEDENTE também podera:

a) acompanhar a execugéo de obras e a prestagéo dos servigos, atividades e fornecimentos, bem como
a conservagao dos BENS VINCULADOS A CONCESSAQ;

b} proceder as vistorias para a afericao da adequagéo das instalagOes e equipamentos, determinando as
necessarias corregdes, reparos, remogles, reconstrugies ou substituicGes, as expensas da
CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo com as especificacbes prescritas neste
CONTRATO DE CONCESSAQ e respectives ANEXOS;

¢) intervir, quando necessério, na execugao das atividades OBJETO da CONCESSAQ, nos termos da
legislagdo e deste CONTRATO DE CONCESSAQ, de modo a assegurar a regularidade e o fiel
cumprimento das obrigagdes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;

d) determinar gue sejam refeitas obras, atividades e servigos, sem nus para o PODER CONCEDENTE,
se as ja executadas nao estiverem de acordo com as especificagdes deste CONTRATO DE CONCESSAQ
e seus ANEXQOS, bem como com a legislagao vigente e as normas técnicas aplicaveis; e

e) aplicar as sancées previstas neste CONTRATO DE CONCESSAO.

226. O PODER CONCEDENTE designara unidade técnica responsédvel pela fiscalizacdo e
acompanhamento do presente CONTRATO DE CONGESSAO, indicando o seu gestor, que terd entre suas
atribuigbes as atividades indicadas nos itens (a) a (e) da subclausula acima, bem como formalizar os
termos de entrega de intervengBes e investimentos previstos neste CONTRATO DE CONCESSAQ; e
receber quaisquer pedidos de reequilibrio-econémico financeiro, bem como de instauragao de qualquer
procedimento de solucdo de controvérsias previsto neste CONTRATO DE CONCESSAQ, sem prejuizo do
disposto em outras clausulas de penalidades.

22.7. Na hipotese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinagdes realizadas pelo
PODER CONCEDENTE, esse podera adotar, diretamente ou por meio de terceiros, as providéncias
necessarias para corrigir a situacéo, correndo 0s respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA,
sem prejuizo da aplicacéo das sanctes e penalidades pertinentes.

22.8. A fiscalizagéo pelo PODER CONCEDENTE nio exclui a responsabilidade da CONCESSIONARIA
pela adequagio e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigagdes
contratuais.

CAPITULO VIIl - DOS RISCOS
CLAUSULA 232 ALOGAGAO DE RISCOS

231. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a
presente CONCESSAO, salvo disposigdo expressa em contrério no presente CONTRATO DE CONCESSAQ.

23.2. Incluem-se dentre os riscos da CONCESSIONARIA, nesta CONCESSAO, aqueles relacionados a:

a) obtengao de licencas, permissdes e autorlzagoes relacionadas as atividades da CONCESSAQ;

b} variagao de custos de insumos, custos operacionais, de manutengao e investimentos, inclusiveemrazdode
flutuacdo cambial e de variagao nas tarifas de dgua e de energia elétrica;

¢) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATQO DE CONCESSAO e ANEXOS,
inclusive em decorréncia da nao obtencao de autorizagdes, licencas e/ou permissdes

d) riscos decorrentes da operagio e manutengéao do PARQUE URBANO E MARINA;

e} mudangasnosplanos,projetosoucbras, por mera liberalidade da CONCESSIONARIA;

f)  eros em seus projetos e obras, erros nas suas estimativas de custos, de gastos e/ou de cronograma, fdlh
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na prestacao dos servios e atividades e/ou erros ou falhas causados pela CONCESSIONARIA, por seus
prepostosouempregados, ouporseussubcontratados;

g) aseguranga e a salde dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na execucao do OBJETO e/ou
seus subcontratados;

h) o aumento do custo de FINANCIAMENTO(S) assumido(s) para a realizagdo de investimentos ou para
o custeio dos servicos do OBJETOQ, inclusive em razdo do aumento de taxas de juros, ressalvados 0s casosem
que ficar comprovado que o aumento dos custos relacionados ao(s) FINANCIAMENTO(S) obtidos pela
CONCESSIONARIA decorrerem diretamente de atos praticados pelo PODER CONCEDENTE no ambito deste
CONTRATO DE CONCESSAQ, sobretudo aqueles relacionados a eventual descumprimento das obrigagdes
contratuais por ele assumidas; '

i) a qualidade na prestagdo dos servigos e atividades do OBJETO, bem como o atendimento as
especificagdes técnicas dos servigos;

) aobsolescéncia, a seguranga, a robustez e o pleno funcionamento das tecnologias, dos equipamentos e
das tecnicas empregadas na CONCESSAQ; )

k) os prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente por culpa da CONCESSIONARIA, de seus
empregados, prestadores de servigo, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa fisica ou
juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste CONTRATO DE CONCESSAO:

l) a recuperagdo, prevengdo, corre¢do e gerenciamento de passivo ambiental relacionado 23
CONCESSAQ, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente 4 DATA DA ORDEM DE INICIOQ, inclusive
o passivo ambiental referente & destinagao fina! dos equipamentos ebens;

m) as ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inércia ou omisséo no
cumprimento do OBJETO, exceto por atos ou omissées do PODER CONCEDENTE;

n) o perecimento, destruigéo, roubo, furto, vandalismo, depredagao, perda ou quaisquer outros tipos de
danos causados aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO, responsabilidade que néo sera reduzida ou
excluida em virtude da fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE;

0) 0s riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de sua
ocorréncia, inclusive para as hipéteses de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, bem como a variacdo
no seu preco;

p) o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo deste
CONTRATO DE CONCESSAQ, incluida a elevagdo do custo de méo-de-obra por acordo, convengdo ou
dissidio coletivo de trabalho, e as responsabilizages deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas
as empresas eventualmente subcontratadas no &mbito da CONCESSAO: )

q) as greves realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA, pelas subcontratadas
ou pelas prestadoras de servigos a CONCESSIONARIA;

r) a interface com entidades e érgéos publicos, das subcontratadas, consumidores e tomadores de
servicos da GONCESSIONARIA, bem como com os USUARIOS;

s) a ndo efetivagdo da demanda projetada no PARQUE URBANO E MARINA, nos ATRATIVOS, nas
FONTES DE RECEITA ou em qualquer outro equipamento ou instalagdo do PARQUE URBANO E
MARINA, ou sua redug&o por gualquer motivo, ainda que decorrente de concorréncia praticada pelo
PODER CONCEDENTE ou por terceiros, salvo no caso de eventual descumprimento das obrigages
assumidas pelo PODER CONCEDENTE no dmbito deste CONTRATO DE CONCESSAQ;

t) aconstrugéo, demanda e viabilidade de FONTES DE RECEITAS:

u) a realizagdo e o pagamento de eventuais ajustes e adequagdes necessarios para o cumprimento
das diretrizes minimas estabelecidas neste CONTRATO DE CONCESSAO e em seus ANEXOS;

v) 0o inadimplemento de consumidores ou tomadores de servico da CONCESSIONARIA pelos
pagamentos que |he forem devidos a qualguer titulo; )

W) os custos de agbes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou subcontratadas
decorrenies da execugdo da CONCESSAQ, salvo se por fato imputavel ao PODER CONCEDENTE;
X} os custos incorridos e as perdas assumidas em razdo da alteragdo superveniente de norm
Corpo de Bombeiros, de normas técnicas e/ou de normas de seguranga;
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y) 0s prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido ao uso da AREA DA CONCESSAO e suas
adjacéncias em desacordo com as previsdes deste CONTRATO DE CONCESSAO e seus ANEXOS, ou
com as normas aplicaveis;

2) mterrupgao e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, agua, ou outros servigos
necessarios ao funcionamento das atividades exploradas na CONCESSAQ;

aa) manifestagbes sociais efou publlcas que comprometam a execugdo do OBJETO ou que acarretem
danos aos BENS VINCULADOS a8 CONCESSAOQ.

23.3. A CONCESSIONARIA dever4 indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incélume de qualguer
demanda ou prejuizo que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos,
subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado, ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica
a ela vinculada.

23.4. A CONCESSIONARIA também devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a salvo de
despesas processuais, honorarios sucumbéncias e demais encargos com os quais, direta ou
indiretamente, venha a arcar em razéo das hip6teses previstas na subclausula anterior.

23.5. N&o sdo riscos da CONCESSIONARIA, dando ensejo ao procedimento de reequilibrio econdmico-
financeiro nas hipoteses de incremento ou redugdo dos custos por ela incorridos na execugéo do
OBJETO, nos termos deste CONTRATO DE CONCESSAO:

a) quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintes, que incidam direta ou indiretamente
sobre os servigos prestados pela CONCESS!ONARIA inclusive a incidéncia superveniente de Imposto Predial
e Territorial Urbano — IPTU sobre a AREA DA CONC ESSAO

b) decisbes judiciais ou administrativas que diretamente impactem ou onerem, impegam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar integral ou parmalmente 0s servigos do OBJETO exclusivamente nos casos
em que a CONCEDENTE houver dado causa a situagao sobre a qual estiverem fundadas referidas decisdes;
€) atrasos ou inexecugdo das obrigacbes da CONCESSIONARIA, causados pela demora ou omisséo
do PODER CONCEDENTE ou de demais drgaos ou entidades da Administragdo Publica do Municipio de
Floriandpolis, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequagao dos
requerimentos e solicitagdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que os érgdos ou
entidades competentes provocados deixem de observar o prazo regulamentar a eles conferido para a
respectiva manifestacgéo;

d) descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigagdes contratuais ou regulamentares,
incluindo, mas nao se limitando ao descumprimento de prazos a ele aplicdveis nos termos deste
CONTRATO DE CONCESSAO e/ou na legislacio vigente;

e) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO DE CONCESSAO relacionados as
obrigages assumidas pela CONCESSIONARIA, quando decorrentes diretamente de acio ou omisséo do
PODER CONCEDENTE;

f) imposicdo, pelo PODER CONCEDENTE, de novas obrigagdes, ou alteragdo uniiateral das
obrigagbes originalmente contempladas no CONTRATO DE CONCESSAO que provoque impacto nos
custos e encargos da CONCESSIONARIA;

g) prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores, empregados, prepostos,
presiadores de serwgo ocorridos antes da DATA DA ORDEM DE INICIO, hipétese em que, além dodireito a0
reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSAOQ, tera a CONCESSIONARIA o direto ao
ressarcimento pelo PODER CONCEDENTE de eventuais indenizagbes que vier a pagar em razao do passivo
ambiental e/ou casos de responsabilidade civil gue tenham como causa fato anterior 8 CONCESSAOQ;
h) custos de recuperagao prevengao, correcao e gerenmamento de passivo ambiental relacionados &
CONCESSAOQ, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente 2 DATA DA ORDEM DE INICIO;

i) investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais desapropriagd
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instituicdo de serviddes administrativas determinadas pelo PODER CONCEDENTE, na forma da lei;

j) agbes judiciais ou demandas administrativas originarias de servigos prestados anteriormente a DATA
DA ORDEM DE INICIO;

k) anao aprovagéo de projetos e intervengdes;

l)  greve dos funcionarios e empregados do PODER CONCEDENTE que comprovadamente impega ou
impossibilite a CONCESSIONARIA de prestar integral ou parcialmente 0 OBJETO da CONCESSAO.

23.6. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAICR, cujas consequéncias nao sejam cobertas
por seguro disponivel no mercado securitario brasileiro e em condlgoes comerciais vidveis, as PARTES
acordardo se havera lugar a recompoagao do equilibrio econdmico-financeiro ou a extingdo da
CONCESSAO, tendo-se por base as consequéncias dos eventos para a continuidade do OBJETO.

23.7. Verificando-se a extingdo da CONCESSAQ, nos termos do disposto na subcliusula anterior, aplicar-se-
40,noque couberem, asregras e os procedimentos validos para aextingdo da CONCESSAQ ) por advento do termo
contratual, conforme este CONTRATO DE CONCESSAO, fazendo jus a CONCESSIONARIA ao recebimento
da indenizagdo pela(s) parcela(s) dos investimentos relacionados a bens reversiveis ainda nao amortizados ou
depreciados, os quais tenham sido realizados com o objetivo de garantir acontinuidade e atualidade do servigo
concedido.

23.8. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim de minimizar os
efeitos decorrentes dos eventosde CASO FORTUITO ou FORGAMAIOR.

23.9. A CONCESSIONARIAdeclara:

a) terciénciaintegral da natureza e extensao dos riscos assumidos neste CONTRATO DE CONCESSAQ; e

b) terlevado em consideragéo a reparticéo de riscos estabelecida neste CONTRATO DE CONCESSAOQ para a
formulagéo da sua PROPOSTA COMERCIAL naLICITAGAO.

CAPITULO IX - DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
CLAUSULA 242 DAS REVISOES ORDINARIAS

24.1. Sem prsjuizo das demais previsdes deste CONTRATO DE CONCESSAQ, e das prerrogativas legalmente
conferidas aoc PODER CONCEDENTE relativamente a imposigao de novas obrigagbes ou de alteragbes sobreo
OBJETO nos termos da subclausula 23.5, a cada 5 (cinco) anos, contados da DATA DE PUBLICAGAC DO
EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSAOQ, as PARTES promoverao a revisdo dos pardmetros, condigbes e
resultados geraisda CONCESSAQO, com o objetivode, sendoocaso:

a) rever as especificagdes do OBJETO e aprimorar os servigos € as atividades do OBJETO, em atengao
ao principio da atualidade;

b) analisar_criticamente e eventualmente alterar os_encargos previstos neste CONTRATO DE
CONCESSAO ou no ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA DA CONCESSIONARIA, /)
em fungao de transformacgdes tecnolégicas supervenlentes ou da necessidade de adequagao_dos \v
sistemas de mensuracdo da qualidade dos servigos prestados neste CONTRATO DE CONCESSAO a
padrdes técnicos reconhecidos nacional ou internacionalmente, tendo como foco o aprimoramento dos
servigos e as atividades do OBJETO; e

¢) rever o contelido dos planos previstos como de apresentagéo obrigatéria pela CONCESSIONARIA \
nos termos do ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA DA CONCESSIONARIA, em
funcao de transformagdes tecnoldgicas supervementes ou da necessidade de adequacao dos sistemas
de mensuragao da qualidade dos servigos prestados neste CONTRATO DE CONCESSAQ a padrd
técnicos reconhecidos nacional ou internacionalmenie, tendo como foco ¢ aprimoramento dos serviggs
as atividades do OBJETO.
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d) O procedimento de reviséo devera ser instaurado de oficio pelo PODER CONCEDENTE, ou a pedido
da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo, da conclusao dos
5 (cinco) primeiros anos de vigéncia deste CONTRATO DE CONCESSAQ, e assim sucessivamente, até o
final do prazo de duragdo da CONCESSAQ.

e) Caso ndo haja a necessidade de alteragbes dos pardmetros, condigbes e resultados gerais da
CONCESSAQO, o PODER CONCEDENTE deverd instaurar o procedimento previsto nessa subclausula
para pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer reviséo, abrindo prazo para manifestagio da
CONCESSIONARIA.

24.2. Parafins da andlise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de que trata esta clausula,
cada PARTE detalhard, no prazo de 30 (trinta) dias da instauragdo do processo, as eventuais altera¢des
sugeridas, com as justificativas correspendentes, estudos e outros documentos que embasem a sua proposta.,

24.3. O procedimenio de revisde ordinaria serd concluide mediante acordo entre as PARTES, no prazo de 60
(sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

24.4. Admite-se a participagdo de entidades, representantes da sociedade civil ou profissionais
especializados no processo de revisdo de que trata esta cldusula, para o levantamento de dados,
confirmacao de premissas e/ou elucidagbes de ordem técnica e econdmica que se fizerem necessarias.

24.5. Do resultado do procedimento de revisdo de que trata esta clausula, podera ser revisto o equilibrio
econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da CONCESSIONARIA ou do PODER
CONCEDENTE. . _ ]

CLAUSULA 252 DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

25.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO DE CONCESSAQ e das prerrogativas
legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente 2 imposigao de novas obrigagdes ou de
alteragdes sobre o OBJETO, nos termos da subclausula 23.5, o PODER CONCEDENTE ou a
CONCESSIONARIA poderao solicitar a reviséo extraordinaria do CONTRATO DE CONCESSAQ, sempre
com vistas & regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranga, atualidade e generalidade dos servigos
do OBJETO, e desde que houver necessidade comprovada de inclus&o e/ou exclusao de encargos neste
CONTRATO DE CONCESSAO, resultado de transformagdes tecnolégicas supervenientes ou da
necessidade de adequagdo dos sistemas de mensuragéc da qualidade dos servicos prestados neste
CONTRATO DE CONCESSAQ a padrdes técnicos reconhecidos nacional ou internacionalmente.

25.2. Asolicitagao da CONCESSIONARIA devera vir acompanhada das razées que justifiquem a revisio
pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos julgados pertinentes.

25.3. Ao avaliar a solicitagdo encaminhada nos termos da subcldusula anterior, o PODER
CONCEDENTE podera consultar a opinido de outros 6rgaos & entidades técnicas envolvidos.

25.4. O procedimento de revisdo extraordinaria sera concluido mediante acordo entre as PARTES, no
prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

25.5. N&o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o dispostoc no CAPITULO XiV deste
CONTRATO DE CONCESSAQ.

25.6. O resultado do procedimento de revisdo de que trata esta clausula, podera resultar na revisac d

equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAQ, em beneficio da CONCESSIONARIA ou do POD
CONCEDENTE, nos termos das clausula 262 e cldusula 272 deste CONTRATO DE CONCESSAJ. /
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25.7. A revisdo extraordinaria deste CONTRATO DE CONCESSAQ ndo poderd considerar eventos
ocorridos ha mais de 01 (um) ano da data em que a PARTE interessada deles tiver tomado conhecimento.

CLAUSULA 262 DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

26.1. Sempre que atendidas as condigdes deste CONTRATO DE CONCESSAQ e mantida a alocagéo de riscos
nele estabelecida, considera-se mantide o seu equilibrio econdmico-financeiro. )

26.1.1. Sem prejuizo de outras hipoteses admitidas neste CONTRATO DE CONCESSAQ, é situacao que
justifica o reequilibrio econdmico-financeiro em favordo PODER CONCEDENTE aredugdo dos custos incorridos
pela CONCESSIONARIA em razéo do advento de quaisquer das hipdteses previstas nas subclausulas23.5e
23.6,e nasclausula242e CLAUSULA 252,

26.1.2. Sem prejuizo de outras hipéteses admitidas neste CONTRATO DE CONCESSAQ, ¢ situagdo que
justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o aumento de custose despesas
incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das hipdteses previstas nas
subclausulas23.5e23.6,enasclausula24teclausula252.

26.2. Além das demais hipdteses previstas expressamente neste CONTRATO DE CONCESSAQ, a
CONCESSIONARIA podera solicitar a recomposicéo do equilibric econémico-financeiro nas situages
indicadas nas subclausulas 23.5 e 23.6, e nas clausula 242 e clausula 252, observado o procedimento
definido neste CONTRATO DE CONCESSAOQ.

26.3. O PODER CONCEDENTE podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro,
quando cabivel, nos termos da lei e nas hipéteses previstas neste CONTRATO DE CONCESSAQ.

26.4. A recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro serd efetivade de comum acordo entre as
PARTES, mediante as seguintes modalidades:

a) prorrogagao ou reducdo do prazo da CONCESSAQ;

b) revisdo dos encargos e obrigagbes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive prazos vinculantes
a4 CONCESSIONARIA, em fungéo de transformacdes tecnolégicas supervenientes ou da necessidade de
adequagao dos sistemas de mensuragdo da qualidade dos servigos prestados neste CONTRATO DE
CONCESSAQ a padrdes técnicos reconhecidos nacional ou internacionalmente, tendo como foco o
aprimoramento dos servigos e as atividades do OBJETO;

¢) combinagao das modalidades anteriores.

26.,5. A solicitacdo de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO DE
CONCESSAQ devera vir acompanhada das razdes que justifiquem a revisdo pretendida, com os
detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos julgados pertinentes. '\

26.6. Caberd ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, de comum acordo, a escolha, dentre
as hipoteses previstas nos itens “a” e “e”, da subcldusula 23.5, da forma pela qual sera efetuada a
recomposi¢gdo do equilibrio econdmico-financeiro, buscando sempre assegurar a continuidade do
CONTRATO DE CONCESSAQ e a preservagéo da capacidade de pagamento dos financiamentos.
26.6.1, Na escolha da forma destinada a implementar a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro,
o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA considerarao a periodicidade e o montante dos
pagamentos vencidos e vincendos a cargo da CONCESSIONARIA, relativo aos contratos de
financiamento celebrados por esta para a execugéo do objeto do CONTRATO DE CONCESSAQ.

26.6.2. O prazo para finalizago do processo de recomposig&o do reequmbno econdmico-financeiro do
CONTRATO DE CONCESSAOQ sera de 90 (noventa) dias, prorrogaveis uma Gnica vez por igual periodo
se dard com ato motivado do PODER CONCEDENTE;

26.6.3. Eventual discordéncia entre 0 PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONAHIA acerca’d
forma(s) de recomposigao seré submetida a apreciagao da COMISSAO DE SOLUGAOQ DE CONF]
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nos termos da Clausula 362 deste CONTRATO DE CONCESSAO.

26.6.4. Se a solugao proposta pela COMISSAO DE SOLUCAO DE CONFLITOS néo for acatada pelas
partes, cabera ao PODER CONCEDENTE definir a forma de recomposicéo do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO DE CONCESSAQ, sem prejuizo de a CONCESSIONARIA levar a guestao a
juizo arbitral, nos termos da Clausula 372

26.6.5. Apds a finalizag8o do processo, o PODER CONCEDENTE implementara a recomposicio da
equagédo econdmico-financeira num prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do que fora
acordado, deliberado pela COMISSAO DE SOLUGAQ DE CONFLITOS, ou definido pelo préprio PODER
CONCEDENTE.

26.7. As PARTES poderao optar pela contratagéo de entidade especializada para a apuragio de
eventual desequilibrio econdmico-financeiro, bem assim para sua mensuragao, repartindo os custos de
tal contratagao.

26.8. Os processos de recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro ndo poderdo distorcer a
alocagao de riscos originalmente prevista neste CONTRATO DE CONCESSAOQ.

26.9. Todos os custos com diligéncias e estudos necessarios & plena instruggo do pedido correrdo por
conta da PARTE interessada, sendo que, em caso de procedéncia do pedido, 0s custos serdo repartidos
em proporgoes iguais, com imediato reembolso & PARTE que assim o fizer jus.

26.10. Na hipotese de novas obrigagdes, inclusive novos investimentos ou servigos solicitados pelo
PODER CONCEDENTE, e nao previstos neste CONTRATO DE CONCESSAQ, o PODER CONCEDENTE
podera requerer a CONCESSIONARIA previamente ao processo de recomposn;ao do equmbrlo
econdmico-financeiro, a elaboragdo de projetos basico e executivo, cujo énus de elaboracao serd
suportado peloc PODER CONCEDENTE, contendo todos os elementos necessarios a precificacao do
investimento e as estimativas do impacio da obra ou servigo sobre as receitas da CONCESSIONARIA.

26.11. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro serd realizada de forma que seja nulo o valor
presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razao do evento que ensejou a recomposicao,
considerando: (i) os fluxos marginais, positivos ou negativos, calculados com base na diferenga entre as
situagées com e sem evento; e (i) os fluxos marginais necessarios a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro, tomando-se em conta o acontecimento que ensejou o desequilibrio e a aplicagéo
das modalidades de recomposi¢io previstas neste CONTRATO DE CONCESSAQ.

26.12. Para fins de determinagdo do Fluxo de Caixa Marginal, deverdo ser utilizadas as melhores
informagdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos, dos custos e das
despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento de desequilibrio,
tomando-se por base as melhores referéncias de pre¢o do setor plblico e/ou do setor privado disponiveis
no momento, incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER
CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE ou por outras empresas, levantamentos de mercado e
publicagdes especificas sobre pregos de itens e insumos utilizados em cada caso, e, na indisponibilidade
de informagdes mais atuais, das projegdes realizadas por ocasido da LICITAGAO.

26.13. A recomposicdo do equilibrioc econdmico-financeiro podera ser realizada anteriormente ou
posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situagédo de desequilibrio, sendo, para tanto,
calculado o valor presente liguido do Fluxo de Caixa Marginal na data da avaliacéo.

26.14. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no calcuté

\b(

do valor presente seri composta pela média dos Gltimos 03 (trés) meses da taxa bruta de juros de veﬁda 2

do Tesouro IPCA + 2035 (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a ded ga
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Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2035, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional,
apurada na data do efetivo impacto do evento de desequilibrio no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA,
acrescida de um prémio de risco de 5,32% a.a. (cinco virgula trinta e dois por cento ac ano).

26.15. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no célculo do valor presente
sera composta pela média dos Ultimos 03 (trés) meses da taxa bruta de juros de venda do Tesouro IPCA
+ 2035 (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a dedugéio do Imposto de Renda,
com vencimento em 15/05/2035, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data de
formalizagéo do reequilibrio mediante assinatura do correspondente aditivo contratual, acrescida de um
prémio de risco de 5,32% a.a. (cinco virgula trinta e dois por cento ao ano).

26.16. Quando os fluxos de caixa do negdcio forem apurados em moeda nacional corrente, a taxa de
desconto descrita nas subclausulas acima devera incorporar o IPCA.

26.17. Em caso de extingao ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que tratam as
subclausulas acima, as PARTES estipularéo de comum acordo a nova metodologia de calculo da taxa de
desconto real anual e prémio de risco a ser adotada.

26.18. No caso de o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSAQ ser recomposto
por altera¢éo do prazo da CONCESSAOQ, devera ser inclufdo no célculo, caso haja, 0s custos e despesas
com os reinvestimentos em decorréncia da depreciagdo dos BENS REVERSIVEIS.

CLAUSULA 27¢ DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANCEIRO

27.1. O procedimento para a recomposigao do equilfbrio econémico-financeiro podera ser instaurado por
gualquer uma das PARTES, apds processo de revisdo ordindria ou extraordinaria quando se verificar o
desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSAQ, mediante a apresentagdo de
relatério técnico.

27.2. A analise da recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro pressupde a verificagdo das condigbes
econdmicas globais do ajuste, tomando-se como base os efeitos dos eventos que Ihe deram causa, descritos
em um relatério técnico a ser apresentado pela PARTE interessada, o qual devera vir acompanhado de
laudo pericial, estudos indespendentes e/ou outros documentos consideradospertinentes.

27.3. Orelatorio técnico de que tratam as subclausulas anteriores devera demonstrar os efeitos dos eventos
nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua demonstragao, considerando, dentre
outros, a estimativa de variagdo de investimentos, a demonstragdo fundamentada dos custos ou despesas
incorridas e a sugestao das medidas a serem adotadas para a recomposigao do equilibrio econémico-financeiro
deste CONTRATO DE CONCESSAQ.

27.4. Quando o pedido de recomposi¢do do equiltbrio econdmico-financeiro for iniciado pela
CONCESSIONARIA, observar-se-é 0 que se segue:

a) o pedido devera ser acompanhado de relatdrio técnico, laudo pericial e/ou estudo independente que
efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida nas subcldusulas anteriores,
contemplando ainda dados como a data da ocorréncia e a provavel duracgéo da hipdtese ensejadora da
recomposicao;

b} o pedido deverd ser acompanhado de todos os documentos necessirios & demonstragéc do
cabimentc do pleito, podendo o PODER CONGEDENTE soclicitar laudos econdmicos especificos
CONGESSIONARIA ou estudos elaborados por érgéos ou entidades da Administragdo Publica Municipat©
ainda, por entidades independentes; e
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¢) o pedido, conforme o caso, deverd conter a indicagio da pretensdo de recomposigdo do equilibrio
econdmico-financeiro numadas formasindicadas nasubclausula 26 4, trazendo a demonstragéo circunstanciada
dos pressupostos e parametros utilizados e informando os impactos e as eventuais alternativas de
balanceamento das prestagbes entre as PARTES.

27.5. O PODER CONCEDENTE tera livre acesso a informagbes, bens e instalagdes da QONCESSIONARIA
ou de terceiros por ela contratados para aferir o0 quanto alegado pela CONCESSIONARIA no pedido de
recomposicéo do equilibrio econémico-financeiro que ela tiver apresentado.

27.6. Para a confirmagéo das situagbes apontadas como ensejadoras de desequilibrio econdmico-
financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as PARTES poder&o contar com
a participacéo de entidade especializada especialmente contratada para essafinalidade.

27.7. A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma que seja nulo o valor
presente liquido da diferenga entre: (i) o fluxo de caixa estimado do projeto sem se considerar o impacto do
evento; e (i) o fluxo de caixa projetado, para o caso de eventos presentes cujos impactos ainda ndo se
materializaram, ou o fluxo de caixa observado, para o caso de eventos passados, fomando-se em conta o
acontecimento que ensejou o desequilibrio e a aplicagdo das modalidades de recomposigdo previstas na
subclausula26.4.

27.8. Na determinacéo dos fluxos dos dispéndios marginais, deverdo ser utilizadas as melhores
informagdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos, dos custos e das despesas, bem
como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento de desequilibrio, tomando-se por base as
melhores referéncias de prego do setor pablico e/ou do setor privado disponiveis no momento do pleito, incluindo-
se valores praticados em contratos pretéritos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE
OU por outras empresas, levantamentos de mercado e publicagdes especificas sobre pregos de itens e
insumos utilizados em cada caso, observando os critérios estabelecidos no principio contébil da prudéncia
para a previsao de valores de despesas (pelo maximo estimado) e receitas (pelo minimo previsto), de
modo a n&o superestimar resultados.

27.9. Na hipdtese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER CONCEDENTE, e ndo
previstos neste  CONTRATO DE CONCESSAO, ¢ PODER CONCEDENTE podera requerer a
"~ CONCESSIONARIA, previamente ac processo de recomposigao do equilibrio econdmico- financeiro, a
elaboragao de projetos basico e executivo, cujo 6nus de elaboragido sera suportado pele PODER
CONCEDENTE, contendo todos 0s elementos necessarios a precificagéo do investimento e as estimativas do
impacto da obra ou servigo sobre as receitas da CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, o
disposto na subclausula anterior.

27.10. A recomposicdc do equilibrioc econdmico-financeiro poderd ser realizada anteriormente ou
posteriormente ao efetive impacto do evento que der razéo a situagio de desequilibrio, sendo, para tanto,
calculado o valor presente liquido da diferenga entre os fluxos estimado e projetado na data da avaliagdo.

27.10.1. No caso de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro realizada anteriormente ao efetivo
impacto do evento que der raz&o a situagdo de desequilibrio, deverd fazer parte obrigatéria de todas as
revisbes ordindrias subsequentes, nos termos da Clausula 24.1 deste CONTRATO DE CONCESSAQ, o
ajuste dos dados apresentados nos fluxos estimados e projetado na data da avaliagdo, para que sejam
calculados os impactos efetivamente ocorridos apds a realiza¢do do evento gue deu razdo a situagao de
desequilibrio.

27.11, Emcaso de extingdo oude recomprapelo Governo Federal dos titulos de que tratam as subclausu
acima,as PARTESestipularaodecomumacordoanovametodologiadecélculo da taxa de desconto real a
prémio de risco a ser adotada.
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27.12. No caso de o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSAO ser recomposto
por alteragio do prazo da CONCESSAQ, devera ser incluido no calculo, caso haja, os custos e as
despesas com os reinvestimentos em decorréncia da depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS.

27.13. Oprocedimento de recomposigao do equilfbrio econdmico-financeiro iniciado por qualquerumadas
PARTES devera ser objeto de comunicagéo a outra PARTE, quetera o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel
porigual periodo, para manifestagéo.

27.14. A comunicagio encaminhada pela PARTE interessada a outra PARTE devera estar acompanhada de
copia dos laudos e/ou dos estudos realizados para a caracterizagdo da situagdo que levaria a
recomposicao.

27.15. Respondida a proposta pela CONCESSIONARIA, no caso de o processo ter sido instaurado pelo
PODER CONCEDENTE, este tera o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, paradecidirsobre
arecomposigéo de equilibrio econdmico-financeiro,

27.16. Caso se verifigue a procedéncia, ao final, do pedido de recomposigéo do equilibrio econdmico-
financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessarios & plena instrugdo do
procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que deu causa ao desequilibrio, mediante a
compensagao do valor respectivo no montante da PARCELA DE OUTORGA VARIAVEL imediatamente
subseguente a decisio.

27.17. O procedimento de recomposigdo do equilibric econdmico-financeiro deste CONTRATO DE
CONCESSAOQ devera ser concluido em prazo nédo superior a 60 (sessenta) dias, ressalvada a hipdtese
em gue seja necessaria a prorrogag¢ao, devidamente justificada, para a complementagéo da instrugdo do
respectivo procedimento.

27.18. Decorridos 60 (sessenta) dias apds a apresentagao do pedido de reequilibrio econdmico-
financeiro por requerimento da CONCESSIONARIA e néo sendo encontrada solugio amigével, ou ainda,
em caso de discordancia quanto a necessidade de recomposi¢&o ou quanto aos valores e/ou demais
dados indicados, as PARTES poderao recorrer aos procedimentos previstos no CAPITULO XIV.

CAPITULO X - DAS GARANTIAS E SEGUROS
CLAUSULA 282 DAGARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO DE CONCESSAO PELACONCESSIONARIA

28.1. Para o fiel cumprimento das obrigacbes assumidas, a CONCESSIONARIA mantera a GARANTIA
DE EXEGUCAQ DO CONTRATO DE CONCESSAQ prestada como condigéo precedente para a assinatura
deste CONTRATO DE CONCESSAD, observada a seguinte dindmica de liberagdo ao longo da vigéncia
contratual:

a) o montante inicial de GARANTIA DE EXECpQAO DO CONTRATO DE CONCESSAQ correspondera
a 1% do VALOR DO CONTRATO DE CONCESSAQ.

28.2. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO DE CONCESSAO servira para cobrir:
a) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE face ao
inadimplemento da CONCESSIONARIA;

b) devolucdo dos bens integrantes da CONCESSAO em desconformidade com as exigéncias
estabelecidas neste CONTRATO DE CONCESSAO ou em seus AN EXOS; e/ou

¢) o pagamento das multas que forem aplicadas & CONCESSIONARIA em razdo de inadimplement
no cumprimento de suas obrigacbes contratuais, cuja quitagdo ndo ocorrer em até 10 {dias) Uteis
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respectiva imposicao.

28.3. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas & CONCESSIONARIA for superior ao
valor da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO DE CONCESSAO, além da perda desta, a
CONCESSIONARIA responderad pela diferenca e pela reposigdo do valor integral da GARANTIA DE
EXECUGAQ DO CONTRATO DE CONCESSAQ, no prazo de 10 (dez) dias (teis, sob pena de aplicagdo
das penalidades previstas neste CONTRATO DE CONCESSAQ.

28.4. Sempre gue utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO DE CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA devera recompor o seu valor integral, observado prazo idéntico ao da subclausula
anterior.

28.5. A recomposi¢do de que trata a subclausula anterior podera ser efetuada pela CONCESSIONARIA
mediante complementagéo da garantia existente ou contratagéo de nova(s) garantla( s), de maneira que
o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO DE CONCESSAO seja sempre equivalente
ao montante definido na alinea “a" da subclausula 28.1, sob pena de aplicagéo das penalidades previstas
neste CONTRATO DE CONCESSAOQ.

28.6. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO DE CONCESSAQ referida nesta clausula podera
assumir qualquer das seguintes medalidades:

a) caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica federal, ndo gravados com cldusulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados em sistema
centralizado de liquidag&o e custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil, com a
apresentagao da respectiva certidao de regularidade da SUSEP; ou

c) fianga bancaria, fornecida por instituigdo financeira autorizada a funcionar no Brasil, com
classificagéo em escala nacional superior ou igual a "Aa3.br", "brAA-" ou "AA-(bra)", conforme divulgado
pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE.

28.7. A GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO DE CONCESSAO ofertada ndo podera conter
quaisquer ressalvas ou condigdes que possam dificultar ou impedir sua execugdo, ou que possam
suscitar dividas quanto a sua exeqmbllrdade devendo a CONCESSIONARIA promover as renovacdes e
atualizagtes que forem necessérias & sua plena vigéncia durante 0 CONTRATO DE CONCESSAO.

28.8. As GARANTIAS DE EXECUCAO DO CONTRATO DE CONCESSAO apresentadas na modalidade
seguro- garantia deverdo seguir o disposto na Circular SUSEP n? 477/13 ou em norma que venha
substitui-la.

28.9. Para a GARANTIA DE EXECUGAQ DO CONTRATO DE CONCESSAOQ apresentada na modalidade
caugao em titulos da divida pablica federal, serdo admitidos os seguintes titulos:

a) Tesouro Prefixado;

b) Tesouro Selic;

¢) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais;

d) Tesouro IPCA;

e) Tesouro IGPM + com Juros Semestrais; e

f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

28.10. As despesas referentes & prestagido da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO
CONCESSAQ, incluida a sua recomposicao, serao de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARI
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